
No 入札（見積）日 工事（業務）名 完成（完了）期限 発注所属 入札方法 落札者 予定価格 落札価格 最低制限価格

11 2024/1/26 鶴岡市立荘内病院井戸水ポンプ更新工事 2024/3/29 荘内病院管理課 指名 日本地下水開発株式会社 4,910,000 4,500,000

10 2023/12/21
鶴岡市立荘内病院駐車場Ｂ棟２階
照明器具LED化工事

2024/3/26 荘内病院管理課 格付 有限会社新興電気設備 8,360,000 8,170,000

9 2023/11/22 鶴岡市立荘内病院LED照明更新工事 2024/3/25 荘内病院管理課 格付 有限会社大久保電気工事店 23,680,000 22,469,000

8 2023/11/10
鶴岡市立荘内看護専門学校移転新築機械設備

工事（２か年事業）
2025/3/25 荘内病院管理課 一般 荘和・日栄 特定建設工事共同企業体 199,440,000 198,440,000

7 2023/11/10
鶴岡市立荘内看護専門学校移転新築電気設備

工事（２か年事業）
2025/3/25 荘内病院管理課 一般 アベ・大同 特定建設工事共同企業体 157,200,000 153,500,000

6 2023/10/5
鶴岡市立荘内看護専門学校移転新築工事

（２か年事業）
2025/3/25 荘内病院管理課 一般 鶴岡建設・マルゴ・佐藤組 特定建設工事共同企業体 979,100,000 976,000,000

5 2023/8/25
鶴岡市立荘内病院駐車場デッキスラブ改修工
事

2023/12/25 荘内病院管理課 格付 加藤建設管工株式会社 15,160,000 15,000,000

4 2023/8/25 鶴岡市立荘内病院給湯配管大規模改修工事 2023/12/25 荘内病院管理課 格付 荘和設備工業株式会社 64,000,000 62,700,000

3 2023/8/7
鶴岡市立湯田川温泉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼﾖﾝ病院自動火災
報知設備受信機更新工事

2023/11/13 荘内病院管理課 指名 株式会社三立 2,390,000 2,000,000

2 2023/6/28 鶴岡市立荘内病院来客用昇降機部品更新工事 2024/2/28 荘内病院管理課 随契
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
北日本支社

9,370,000 6,800,000

1 2023/4/18
鶴岡市立荘内病院院搬送用エレベーター（№
５号機）巻上機更新工事

2023/6/30 荘内病院管理課 随契
日本オーチス・エレベータ株式会社 東北
支店

11,040,000 10,000,000

令和５年度鶴岡市立荘内病院入札（見積）結果



契約番号

工事名 鶴岡市⽴荘内病院井⼾⽔ポンプ更新⼯事

工事場所 鶴岡市泉町４番２０号 鶴岡市⽴荘内病院

履行期限

入札日 　　　 　　入札会場 鶴岡市⽴荘内病院３階講堂

№ 摘　　要

落札 落札

0000000047 4,730,000
落札 落札 落札

0000004099 4,500,000
落札 落札

0000005657 辞退

落札 落札

0000010008 4,640,000
落札 落札

0000080027 4,750,000
落札 落札

0000080085 4,880,000
落札 落札

0000080106 4,850,000
落札 落札

0000005275 4,650,000
落札 落札

0000081425 辞退

落札 落札

0000003055 4,700,000
落札 落札

0000080219 4,700,000
落札 落札

0000080508 辞退

落札 落札

0000100002 4,600,000
落札 落札

0000100518 4,890,000
落札 落札

0

入札執行者

管理課⻑ ⻑澤 浩⼀

立会人

管理課 課⻑補佐 伊藤 豊

入　　 　札　　 　経　　　 過　　　 表

13

14

15

三協⼯業株式会社            ⼭形営業所

株式会社トーホー

株式会社平⼭電気商会          ⼭形営業所

⽇特建設株式会社            ⼭形営業所

加藤建設管⼯株式会社

株式会社半沢ボーリング

6

7

8

株式会社イヨテクニカル

國井建設株式会社

株式会社新東京ジオ・システム

1

2

3

4

5

0

 落札金額 ４,９５０,０００円
 予定価格(税込) ５,４０１,０００円

株式会社東北ポンプシステム販売 酒⽥営業所

株式会社髙⽥地研

奥⼭ボーリング株式会社         ⼭形営業所

 入札金額 ４,５００,０００円
 消費税相当額 ４５０,０００円

9

10

11

12

⽇本地下⽔開発株式会社

令和６年３⽉２９⽇
令和６年１⽉２６⽇

入　札　業　者　名 第1回入札額 第2回入札額 第3回入札額

星川設備⼯業株式会社

円



契約番号

工 事 名 鶴岡市立荘内病院駐車場Ｂ棟２階照明器具ＬＥＤ化工事
工事場所 鶴岡市泉町４番２０号
工　　期 令和６年 ３月 ２６日 まで
入 札 日 令和５年 １２月 ２１日 　　　 　　　入札会場 鶴岡市立荘内病院 ３階　講堂

摘　　要

8,290,000
落札

8,170,000

8,290,000

8,300,000

8,290,000

8,280,000

8,300,000

8,260,000

8,300,000

入札執行者

管理課⾧　⾧ 澤　浩　一

立会人

管理課施設主任　渡 部 一 彦

 入札金額 ８,１７０,０００円

9 庄内通信建設株式会社
0000084498

7

8

株式会社システムコントロール

鶴岡ハクヨウ電機株式会社
0000088269

0000003048

5

6

有限会社大久保電気工事店

日栄産業株式会社
0000011250

0000081337

有限会社トラスト電建

4 有限会社斎藤電気工事店
0000005141

0000063031

入　　　 札　　　 経　　　 過　　　 表

№ 入　札　業　者　名 第1回入札額 第2回入札額 第3回入札額

1 エヌエス電工株式会社

2 有限会社新興電気設備
0000003227

0000003079

3

 消費税相当額 ８１７,０００円
 落札金額 ８,９８７,０００円
 予定価格(税込) ９,１９６,０００円



契約番号

工 事 名 鶴岡市立荘内病院ＬＥＤ照明更新工事
工事場所 鶴岡市泉町４番２０号
工　　期 令和６年 ３月 ２５日 まで
入 札 日 令和５年 １１月 ２２日 　　　 　　　入札会場 鶴岡市立荘内病院 ３階　講堂

摘　　要

22,900,000

23,200,000

22,700,000

23,540,000

22,850,000

22,580,000

23,200,000

22,505,000

22,820,000

22,550,000
落札

22,469,000

22,550,000

22,660,000

22,490,000

22,530,000

入札執行者

管理課⾧　⾧ 澤　浩　一

立会人

管理課　課⾧補佐　伊 藤　豊

入　　　 札　　　 経　　　 過　　　 表

№ 入　札　業　者　名 第1回入札額 第2回入札額 第3回入札額

1 アベ電工株式会社

2 荘内配電管工株式会社

3 配工電気株式会社

4 株式会社デンケン

5

6

山形空調株式会社

大同電気株式会社

7

8

エヌエス電工株式会社

有限会社新興電気設備

9

10

有限会社トラスト電建

有限会社斎藤電気工事店

11

12

有限会社大久保電気工事店

日栄産業株式会社

13

14 鶴岡ハクヨウ電機株式会社

株式会社システムコントロール

15 庄内通信建設株式会社

 入札金額 ２２,４６９,０００円
 消費税相当額 ２,２４６,９００円
 落札金額 ２４,７１５,９００円
 予定価格(税込) ２６,０４８,０００円



契約番号

工事名 鶴岡市立荘内看護専門学校移転新築機械設備工事

工事場所 鶴岡市泉町5-92,5-93,5-94,5-98,5-134,5-135

履行期限

入札日 　　　 　　入札会場 鶴岡市立荘内病院３階講堂

№ 摘　　要

落札 落札

199,000,000

落札 落札 落札

198,440,000

落札 落札

辞退

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

0

入札執行者

管理課⾧　⾧　澤　浩　一

立会人

管理課　課⾧補佐　伊　藤　　　豊

 落札金額 ２１８,２８４,０００円
 予定価格(税込) ２１９,３８４,０００円

 消費税相当額 １９,８４４,０００円
 入札金額 １９８,４４０,０００円

15
0

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3
三和メイテック・青山工管　特定建設工事共同企業体

4

1
山空・桜井　特定建設工事共同企業体

2
荘和・日栄　特定建設工事共同企業体

入　　 　札　　 　経　　　 過　　　 表

令和７年　３月２５日
令和５年１１月１０日

入　札　業　者　名 第1回入札額 第2回入札額 第3回入札額

円



契約番号

工事名 鶴岡市立荘内看護専門学校移転新築電気設備工事

工事場所 鶴岡市泉町5-92,5-93,5-94,5-98,5-134,5-135

履行期限

入札日 　　　 　　入札会場 鶴岡市立荘内病院３階講堂

№ 摘　　要

落札 落札

156,000,000

落札 落札 落札

153,500,000

落札 落札

155,200,000

落札 落札

155,400,000

落札 落札

155,500,000

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

0

入札執行者

管理課⾧　⾧　澤　浩　一

立会人

管理課　課⾧補佐　伊　藤　　　豊

 落札金額 １６８,８５０,０００円
 予定価格(税込) １７２,９２０,０００円

 消費税相当額 １５,３５０,０００円
 入札金額 １５３,５００,０００円

入　　 　札　　 　経　　　 過　　　 表

13

 デンケン・エヌエス　特定建設工事共同企業体

 渡会・新興・トラスト　特定建設工事共同企業体

 配工・ハクヨウ　特定建設工事共同企業体

9

6

7

8

1

2

3

4

5

0

10

11

12

14

15

 アベ・大同　特定建設工事共同企業体

令和７年　３月２５日
令和５年１１月１０日

入　札　業　者　名 第1回入札額 第2回入札額 第3回入札額

 荘配・斎藤電気　特定建設工事共同企業体

円



契約番号

工事名 鶴岡市⽴荘内看護専⾨学校移転新築⼯事
工事場所 鶴岡市泉町町5-92,5-93,5-94,5-98,5-134,5-13
履行期限 令和７年 ３⽉ ２５⽇ まで
入札日 令和５年 １０⽉ ５⽇ 　　　 　　入札会場 鶴岡市⽴荘内病院 ３階 講堂

摘 要

977,300,000

977,000,000
落札

976,000,000

977,600,000

入札執行者

管理課⻑ ⻑澤 浩⼀

立会人

管理課⻑補佐 伊藤 豊

 消費税相当額 ９７,６００,０００円
 落札金額 １,０７３,６００,０００円
 予定価格(税込) １,０７７,０１０,０００円

 入札金額 ９７６,０００,０００円

3 鶴岡建設・マルゴ・佐藤組 特定建設⼯事共同企業体

4 笠原・鈴⽊・菅睦 特定建設⼯事共同企業体

1 菅原建設・菅原⼯務店・⼗和建設 特定建設⼯事共同企業体

2 佐藤⼯務・⼭⼝⼯務店・⽯庄建設 特定建設⼯事共同企業体

入　　 　札　　 　経　　　 過　　　 表

№ 見　積　業　者　名 第1回入札額 第2回入札額 第3回入札額



契約番号

工事名 鶴岡市立荘内病院　駐車場デッキスラブ改修工事

工事場所 鶴岡市泉町４番２０号　鶴岡市立荘内病院

履行期限

入札日 　　　 　　入札会場 鶴岡市立荘内病院３階講堂

№ 摘　　要
落札 落札

15,020,000

落札 落札

15,020,000

落札 落札 落札

15,000,000

落札 落札

15,050,000

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

0

落札 落札

0

落札 落札

0

落札 落札

0

落札 落札

0

落札 落札

0

落札 落札

0

落札 落札

0

入札執行者

管理課　管理課長　長澤　浩一

立会人

管理課　管理課長補佐　伊藤　豊

 落札金額 １６,５００,０００円

 予定価格(税込) １６,６７６,０００円

 入札金額 １５,０００,０００円

 消費税相当額 １,５００,０００円

15
0

13
0

14
0

11
0

12
0

9
0

10
0

8
0

3
加藤建設管工株式会社

4
北斗建設株式会社

1
日栄産業株式会社

2
有賀建設株式会社

入　　 　札　　 　経　　　 過　　　 表

令和５年１２月２５日

令和５年８月２５日

入　札　業　者　名 第1回入札額 第2回入札額 第3回入札額



契約番号

工事名 鶴岡市⽴荘内病院給湯配管⼤規模改修⼯事
工事場所 鶴岡市泉町４番２０号
履行期限 令和５年 １２⽉ ２５⽇ まで
入札日 令和５年 ８⽉ ２５⽇ 　　　 　　入札会場 鶴岡市⽴荘内病院 ３階 講堂

摘　要

落札

辞退

入札執行者

管理課⻑ ⻑ 澤 浩 ⼀

立会人

管理課 課⻑補佐 伊 藤 豊

63,555,000

63,400,000

62,700,000

63,400,000

63,100,000

63,000,000

 消費税相当額

 落札金額

 予定価格(税込) ７０,４００,０００円

６,２７０,０００円
６８,９７０,０００円

 入札金額 ６２,７００,０００円

7 森建設⼯業株式会社
0000010233

5

6

⽇栄産業株式会社

東洋空調⼯業株式会社
0000081337

0000003288

3

4

三和メイテック株式会社

⻘⼭⼯管株式会社
0000000084

0000084405

1

2 荘和設備⼯業株式会社

⼭形空調株式会社
0000081328

0000000093

入　　 　札　　 　経　　　 過　　　 表

№ 見　積　業　者　名 第1回入札額 第2回入札額 第3回入札額



契約番号

工事名 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院　自動火災報知設備受信機更新工事

工事場所 鶴岡市湯田川字中田３５番地１０

履行期限

入札日 　　　 　　入札会場 鶴岡市立荘内病院３階講堂

№ 摘　　要

落札 落札

2,340,000

落札 落札

2,120,000

落札 落札

2,200,000

落札 落札

2,260,000

落札 落札 落札

2,000,000

落札 落札

2,500,000

落札 落札

辞退

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

落札 落札

0

入札執行者

管理課⾧　⾧　澤　浩　一

立会人

管理課　課⾧補佐　伊　藤　　　豊

 落札金額 ２,２００,０００円
 予定価格(税込) ２,６２９,０００円

 入札金額 ２,０００,０００円
 消費税相当額 ２００,０００円

15
0

13

14

11

12

9

10

7
株式会社⾧谷川商会

8

5
株式会社三立

6
庄内通信建設株式会社

3
山形ニッタン株式会社　庄内支社

4
アベ電工株式会社

1
株式会社日本海防災　鶴岡営業所

2
荘内防災工業株式会社　鶴岡営業所

入　　 　札　　 　経　　　 過　　　 表

令和５年１１月１３日
令和５年８月７日

入　札　業　者　名 第1回入札額 第2回入札額 第3回入札額

円



契約番号

工 事 名 鶴岡市立荘内病院来客用昇降機部品更新工事

工事場所 鶴岡市泉町４番２０号　鶴岡市立荘内病院

履行期限 令和６年 ２月 ２８日 まで

見 積 日 令和５年 ６月 ２８日 　　　 　見積合せ会場 鶴岡市立荘内病院 管理課 施設係

摘　　要

落札

6,800,000

管理課　施設技師　菅原　繁彬  予定価格(税込) １０,３０７,０００円

管理課長　長澤　浩一  消費税相当額 ６８０,０００円

立会人  落札金額 ７,４８０,０００円

見積合わせ執行者  見積金額 ６,８００,０００円

1
三菱電機ビルソリューションズ株式会社  北日本支社

見　 積　 合　 わ　 せ　 経　 過　 表

№ 見　積　業　者　名 第1回見積額 第2回見積額 第3回見積額



契約番号

工 事 名 鶴岡市立荘内病院　搬送用エレベーター（№５号機）巻上機更新工事

工事場所 鶴岡市泉町４番２０号　鶴岡市立荘内病院

工　　期 令和５年 ６月 ３０日 まで

見 積 日 令和５年 ４月 １８日 　　　 　見積合せ会場 鶴岡市立荘内病院 管理課 施設係

摘　　要

落札

10,000,000

見積合わせ執行者

管理課長　長澤 浩一

立会人

施設係　技師　菅 原　繁 彬

 落札金額 １１,０００,０００円

 予定価格(税込) １２,１４４,０００円

 見積金額 １０,０００,０００円

 消費税相当額 １,０００,０００円

1
日本オーチス・エレベータ株式会社    東北支店

見　 積　 合　 わ　 せ　 経　 過　 表

№ 見　積　業　者　名 第1回見積額 第2回見積額 第3回見積額
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